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ÉPÍTÉSZ KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

 
a 
 

4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon 
meglévő 8 tantermes általános iskola átalakítása 

90 férőhelyes munkásszállóvá 
építési munkáihoz 

 

 
 
A műszaki leírásokban és az ahhoz kapcsolódó műszaki tervlapokon szereplő 

anyagok és szerkezetek típusainak és gyártmányainak megnevezése csak az 
anyagok és szerkezetek jellegének pontos meghatározása érdekében történt, a 
meghatározott termékek az eredetivel azonos műszaki tartalmú más 
termékkel helyettesíthetőek! 

 
 
 
Hajdúböszörmény, 2019. szeptember hó 
 
 



 
TARTALOMJEGYZÉK 

 
a 
 

4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon 
meglévő 8 tantermes általános iskola átalakítása 

90 férőhelyes munkásszállóvá 
építész kivitelezési tervdokumentációjához 

 
 
I./ Szöveges rész: 
 
- Külzetlap  
- Tartalomjegyzék 
- Aláírólap 
- Tervezői nyilatkozat 
- Építész műszaki leírás 
 
 
II./ Tervmellékletek: 
 
Építész tervek: 
 
E -   0  Helyszínrajz          M = 1 :   500 
F -   1  Meglévő állapot alaprajza        M = 1 :   100 
E -   1  Bontási munkák alaprajza        M = 1 :     50 
E -   2  Tervezett állapot alaprajza        M = 1 :     50 
E -   3  Tervezett berendezések alaprajza       M = 1 :     50 
E -   4  Tervezett állapot burkolat kiosztási alaprajza     M = 1 :     50 
E -   5  Tervezett állapot metszetei        M = 1 :     50 
E -   6  Tervezett állapot déli és keleti homlokzata     M = 1 :     50 
E -   7  Tervezett állapot északi és nyugati homlokzata     M = 1 :     50 
E -   8  Asztalosmunka megrendelő I./       M = 1 :     50 
E -   9  Asztalosmunka megrendelő II./       M = 1 :     50 
E - 10  Asztalosmunka megrendelő III./       M = 1 :     50 
E - 11  Lakatosmunka megrendelő I./       M = 1 :     50 
E - 12  Lakatosmunka megrendelő II./       M = 1 :     50 
E - 13  Lakatosmunka megrendelőII I./       M = 1 :     50 
 
 
 
 
Hajdúböszörmény, 2019. szeptember hó 
 
 



 
ALÁÍRÓLAP 

 
a 
 

4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon 
meglévő 8 tantermes általános iskola átalakítása 

90 férőhelyes munkásszállóvá 
építész kivitelezési tervdokumentációjához 
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    4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz. 
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    Kerek Lajos Csaba 
  4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 53. sz. 
 
 

 
 
 
 
 
Hajdúböszörmény, 2019. szeptember hó 
 
 
 
 
 
 



 
TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
a 
 

191/2009 ( IX. 15. ) Kormányrendelet 
az építőipari kivitelezési tevékenységről 

értelmében 
 
A felelős tervező adatai: Kerek Lajos Csaba 

    okleveles építészmérnök 
    4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 53. sz. 
    Építész kamara: É - 09 – 0054/2022 

Tervezett építési tevékenység:  meglévő 8 tantermes általános iskola átalakítása 
90 férőhelyes munkásszállóvá 

Az építtető adatai:  Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. 
     4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz. 
Az építés helye:  4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 2. sz.  

    HRSZ.: 8085 hrsz. 
 
Alulírott Kerek Lajos Csaba okleveles építészmérnök, mint felelős építésztervező 

kijelentem, hogy a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt. 4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz. megrendelésére a 4220 Hajdúböszörmény, 
Dobó István u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon meglévő 8 tantermes általános 
iskola átalakítása 90 férőhelyes munkásszállóvá építész kivitelezési 
tervdokumentáció készítésénél az általános és az eseti hatósági előírásokat 
(a többszörösen módosított 253/1997. ( XII. 20. ) Kormányrendelet, mint 
OTÉK, Rendezési Tervek, helyi szabályozási előírások) megtartottuk, a tervezett 
épület megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai és életvédelmi 
szabványoknak. 

Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. 

 

Az ingatlan és környezete nem áll védettség alatt. 
 

A jogszabályban foglaltaktól eltérés nem vált szükségessé. 
A tervezés során jogszabályban foglalt terheket és teherbírásokat teljes körűen 

alkalmaztam, eltérés nem vélt szükségessé. 
Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások ( terhek ) és 

ellenállások ( teherbírás ) megállapítására, a tervezés során azt teljes körűen 
alkalmaztam. 

 

Az építési tevékenység során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés 
c./ - h./ pontjaiban meghatározott követelményeknek megfelel. 

 

A tervdokumentációt a szakhatóságokkal egyeztettem. 
 
 



A tervdokumentációt a közműkezelőkkel egyeztettem az alábbiak szerint: 
- Az E-ON Ügyfélszolgálati Kft. az ingatlan elektromos ellátását a városi 
légkábelről jelenleg is biztosítja. A tervezett átalakításhoz a jelenlegi teljesítményt 
az erősáramú kivitelezési terv szerint fel kell bővíteni. A fentiek értelmében az 
épület elektromos ellátása biztosított. 
- Az ingatlan ivóvíz ellátását a Városi Vízmű az ingatlanon meglévő vízórán 
keresztül jelenleg is biztosítja. A jelenlegi teljesítmény elegendő a tervezett 
átalakítás részére is. A fentiek alapján az épület vízellátása biztosított. 
- Az épületben keletkezett szennyvizet a városi szennyvízhálózatba vezetik. Az új 
szennyvízvezeték rákötése a Kinizsi utcai gerincvezetékre történik. A fentiek 
alapján az épület szennyvízellátása biztosított. 
- Az ingatlan gázellátással rendelkezik. Az épület fűtése a kazánház helyiségben 
építendő 4 db HGK-47 típusú fali kondenzációs turbó kombi gázkazánnal történik 
melegvizes radiátoros központifűtéses rendszerrel. A tervezett átalakítás a 
gázhálózatot érinti, melyről külön gáz engedélyezési tervdokumentáció készül. 

 
A bontás és építés azbesztet nem tartalmaz! 
 

A tervezett szerkezetek kielégítik az érvényben lévő 7/2006. ( V. 24. ) TNM 
rendeletben foglalt energetikai előírásokat, az energetikai számításokat elvégeztem. 

Az alkalmazott építési technológiák honosítottak - az illetékes szakhatóságok azokat 
engedélyezték. 

A tervezés során az 54/2014. ( XII. 05. ) BM rendeletben foglalt ( Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat ) tűzvédelmi szabályzatokat, szabványokat és előírásokat 
betartottam. 

A tervezett építmények és azok használata a szomszédos ingatlanokhoz fűződő jogokat 
nem sértik, azokra káros hatást nem gyakorolnak. 

A tervezett építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas. 
A 266/2013. ( VII. 11. ) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről alapján a tárgyi munka építész 
tervezésére tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

A műszaki leírások és a tervrajzok együtt tartalmazzák a tervező elképzelését, ezért 
azokat szigorúan együtt kell kezelni. 

 
Hajdúböszörmény, 2019. szeptember hó 
 

__________________________ 
Kerek Lajos Csaba 
okl. építészmérnök 

Ép. kamara: É - 09 – 0054/2022 

 



ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
a 
 

4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon 
meglévő 8 tantermes általános iskola átalakítása 

90 férőhelyes munkásszállóvá 
építész kivitelezési tervdokumentációjához 

 
I./ ELŐZMÉNYEK:  
 
Az adott 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István u. 2. sz. 8085. hrsz. alatti ingatlanon 

jelenleg üresen áll, benne egykor egy 8 tantermes általános iskola működött. 
A beruházó a meglévő oktatási épületben egy 90 férőhelyes munkásszállót akar 

kialakítani az épület teherhordó szerkezetének és homlokzati megjelenésének 
megtartása mellett. 

A tervezett, átalakított épületegyüttes az ingatlanon előkert nélkül szabadonálló 
beépítési móddal kerül elhelyezésre. 

Az övezetben az előírás oldalhatáronálló, de amennyiben a telekszélesség meghaladja 
a 18 m-t, a szabadonálló beépítés is megengedett, így az épület telepítése megfelel a 
HÉSZ előírásainak. 

Az oldalkert mérete a 8215 hrsz-ú ingatlan felől:     4,18 m 
Az oldalkert mérete a 8088 hrsz-ú ingatlan felől:   15,64 m 
Az épületegyüttes földszintes kialakítású magastetős épület beépítetlen padlástérrel. 
Az épületek részletes elhelyezkedését az E - 0 jelű helyszínrajz tartalmazza. 
Jelen műszaki leírás a meglévő 8 tantermes általános iskola átalakítása 

90 férőhelyes munkásszállóvá építész kivitelezési tervdokumentációját 
tartalmazza. 

 
II./ AZ ÉPÜLETEGYÜTTES ÁLTALÁNOS ADATAI: 
 

- Az épületegyüttes szélessége 
( Dobó utca utcafront ): 

29,43 m 

- Az épületegyüttes hosszúsága 
( Kinizsi utca utcafront ): 

63,44 m 

- Járdavonal: +- 0,00 m 
- Földszinti padlóvonal: + 0,50 m 
- Párkánymagasság:  + 3,75 m 

+ 4,40 m 
- Gerincmagasság: + 6,05 m 

+ 8,04 m 
+ 9,05 m 
+ 9,08 m 

- Az épületegyüttes hasznos alapterülete:  928,09 m2 
- Az épületegyüttes bruttó beépített 
alapterület:  

1102,69 m2 



Az épületegyüttes bruttó beépített alapterülete:  1102,69 m2 
Telekterület:            3802 m2 
Az építési telek beépítettsége:         29,00 % 
Zöldfelület területe:            2140 m2 
Zöldfelületi mutató:          56,29 % 
 
A tervezett átalakítás során az épületet nem bővítik, így a jelenlegi beépítettség 

nem változik. 
 
III./ AZ ÉPÜLET HELYISÉGEI: 
 
B./ kategóriás munkásszálló: 
 001 szélfogó  3,06 m2 
 002 közösségi tér  42,23 m2 
 003 közlekedő  7,56 m2 
 004 előtér  7,12 m2 
 005 háló  25,60 m2 
 006 zuhanyzó  4,20 m2 
 007 háló  22,79 m2 
 008 ak. zuhanyzó  5,46 m2 
 009 háló  25,68 m2 
 010 zuhanyzó  4,83 m2 
 011 előtér  7,12 m2 
 012 háló  25,60 m2 
 013 zuhanyzó  4,83 m2 
 014 háló  22,79 m2 
 015 zuhanyzó  4,83 m2 
 021 közlekedő  8,34 m2 
 022 háló  21,61 m2 
 023 zuhanyzó  4,50 m2 
 024 előtér  6,24 m2 
 025 háló  22,38 m2 
 026 zuhanyzó  4,41 m2 
 027 háló  20,86 m2 
 028 zuhanyzó  4,41 m2 
 029 előtér  6,24 m2 
 030 háló  20,71 m2 
 031 zuhanyzó  4,38 m2 
 032 háló  11,29 m2 
 033 zuhanyzó  4,38 m2 
 Összesen:  364,45 m2 
 
C./ kategóriás munkásszálló: 
 016 közlekedő  20,68 m2 
 017 női mosdó  3,22 m2 
 



 
 018 női wc  7,10 m2 
 019 férfi mosdó  3,64 m2 
 020 férfi wc  8,11 m2 
 034 közösségi tér  74,14 m2 
 035 hálószoba  25,83 m2 
 036 hálószoba  25,83 m2 
 037 hálószoba  25,74 m2 
 038 hálószoba  25,74 m2 
 039 előcsarnok  23,18 m2 
 040 előtér  8,03 m2 
 041 takarítószer tároló  6,24 m2 
 042 porta  6,24 m2 
 043 közösségi tér  65,58 m2 
 044 hálószoba  25,74 m2 
 045 hálószoba  25,74 m2 
 046 hálószoba  25,83 m2 
 047 hálószoba  25,83 m2 
 048 betegszoba  8,40 m2 
 049 mosókonyha  8,32 m2 
 050 kazánház  13,13 m2 
 051 étkező-konyha  15,84 m2 
 052 női mosdó  5,80 m2 
 053 női wc  6,09 m2 
 054 női zuhanyzó  6,67 m2 
 055 szélfogó  5,54 m2 
 056 elektromos kapcsoló  1,23 m2 
 057 hulladék tároló  2,87 m2 
 058 férfi mosdó  4,06 m2 
 059 férfi wc  7,83 m2 
 060 férfi zuhanyzó  6,49 m2 
 061 hálószoba  27,00 m2 
 062 hálószoba  11,90 m2 
 Összesen:  563,64 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV./ KÖZMŰVEK: 
 
Az E-ON Ügyfélszolgálati Kft. az ingatlan elektromos ellátását a városi légkábelről 

jelenleg is biztosítja. A tervezett átalakításhoz a jelenlegi teljesítményt az erősáramú 
kivitelezési terv szerint fel kell bővíteni. Az épület teljes elektromos 
vezetékhálózata újjáépítésre kerül a meglévő elektromos főkapcsoló szekrénytől az 
erősáramú kivitelezési tervdokumentáció szerint. 

A vízellátás a városi vízhálózatról biztosított a telken belül meglévő vízórán keresztül. 
A tervezett átalakítás részére többlet vízmennyiség nem szükséges. Az épület teljes 
vízvezeték hálózata újjáépítésre kerül a meglévő vízórától. 

A keletkezett szennyvizet a meglévő gerincvezetékeken keresztül a városi 
szennyvízcsatornába vezetik. Az épületen belüli szennyvízvezeték hálózat 
újjáépítésre kerül. 

Az ingatlan előtt a gáz gerincvezeték ki van építve, az ingatlanra be van vezetve. A 
gázmérő áthelyezésre kerül. Az új gázvezetékeket az ingatlanon lévő gázcsontól 
kell újjáépíteni. A tervezett átalakítás a gázhálózatot érinti, melyről külön gáz 
engedélyezési tervdokumentáció készül. 

A tervezett épületegyüttes fűtése a kazánházban felszerelt 4 db HGK-47 típusú fali 
kondenzációs turbó kombi gázkazánnal történik melegvizes radiátoros 
központifűtéses rendszerrel. 

A tervezett épületegyüttes melegvízellátása a kazánházban felszerelt 4 db HGK-47 
típusú fali kondenzációs turbó kombi gázkazánra kapcsolt 1000 l-es 
melegvíztartállyal biztosított. 

A csapadékvizet a tetőfelületről és az udvari térburkolatról, a térburkolat oldalirányú 
lejtésével az ingatlan zöldterületére vezetik, melyet annak tisztasága miatt 
( az esővizet semmilyen szennyeződés nem éri ) a zöldterületen elszikkasztanak. 

A csapadékvizet a saját ingatlanra vissza kell vezetni. 
 
V./ A MEGLÉVŐ ÉPÜLET SZERKEZETEI: 
 
Az épületegyüttes három építési ütemben készült. 
Első építési ütemben készült a Dobó és a Kinizsi utca sarkán az egykori 2 tantermes 

általános iskola. 
A második ütemben az iskola bővítésre került a Dobó utca felé, kialakítva a 

4 tantermes iskolát. 
A harmadik építési ütemben a Kinizsi utcán 4 tanteremmel bővítették az épületet, 

kialakítva a 8 tantermes általános iskolát. 
 
1./ építési ütem anyagai: 
 
Az alapozás terméskő sávalappal készült. 
A teherhordó és térelhatároló falak régi kisméretű téglából falazottak 53 cm vakolt 

vastagsággal. 
A válaszfalak régi kisméretű téglából falazottak 18 cm vakolt vastagsággal, illetve 

válaszfallapokból falazottak 12 cm vakolt vastagsággal. 
A födémszerkezet fa anyagú borított gerendás födém. 



 
A tetőszerkezet fa anyagú állószékes szarufás fedélszék. 
A tető natúr vörös színű égetett agyag hornyolt tetőcseréppel fedett. 
A külső nyílászárók fa anyagú ablakok és bejárati ajtók. 
A belső ajtó fa anyagú ragasztott pallótokos ajtók. 
A homlokzat dörzsölt kőporos vakolatot kapott többszöri átfestéssel. 
Az épület teherhordó falai vízszigeteltek. 
A padozat hő és vízszigeteletlen. 
 
2./ építési ütem anyagai: 
 
Az alapozás vasbeton sávalappal készült. 
A teherhordó és térelhatároló falak HB 30-as falazóblokk falazottak 30 cm 

vastagsággal. 
A válaszfalak válaszfallapokból falazottak 10 cm vastagsággal. 
A födémszerkezet előregyártott vasbeton födém hőszigetelt kivitelben. 
A tetőszerkezet fa anyagú állószékes szarufás fedélszék. 
A tető natúr vörös színű égetett agyag hornyolt tetőcseréppel fedett. 
A külső nyílászárók fa anyagú ablakok és bejárati ajtók. 
A belső ajtó fa anyagú ragasztott pallótokos ajtók. 
A homlokzat dörzsölt kőporos vakolatot kapott többszöri átfestéssel. 
Az épület teherhordó falai vízszigeteltek. 
A padozat hő és vízszigetelt. 
 
3./ építési ütem anyagai: 
 
Az alapozás vasbeton sávalappal készült. 
A teherhordó és térelhatároló falak THERMOPOR 36-as falazóblokk falazottak 36 cm 

vastagsággal. 
A válaszfalak válaszfallapokból falazottak 10 cm vastagsággal. 
A födémszerkezet előregyártott vasbeton födém hőszigetelt kivitelben. 
A tetőszerkezet fa anyagú állószékes szarufás fedélszék. 
A tető natúr vörös színű égetett agyag hornyolt tetőcseréppel fedett. 
A külső nyílászárók fa anyagú ablakok és bejárati ajtók. 
A belső ajtó fa anyagú ragasztott pallótokos ajtók. 
A homlokzat dörzsölt kőporos vakolatot kapott többszöri átfestéssel. 
Az épület teherhordó falai vízszigeteltek. 
A padozat hő és vízszigetelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI./ BONTÁSI MUNKÁK: 
 
Az épület körüli 1,10 m széles meglévő beton járda elbontásra kerül. Az esővíz 

elvezető folyóka változatlanul megmarad. 
A Dobó utcai rossz állagú járda elbontásra kerül ( 25 m2 ). 
Az épület körüli 1,10 m széles meglévő beton járda elbontásra kerül. Az esővíz 

elvezető folyóka változatlanul megmarad. 
Az épület fa tetőszerkezete, lécezése és cserépfedése, a tetőfelületben lévő bádogos 

szerkezetek megmaradnak. 
Az épület homlokzati deszkaburkolatai ( eresz és oromdeszkázat ) megmaradnak. 
Az ereszcsatornázat és a lefolyócsatornák elbontásra kerülnek. 
Az 1./ és 2./ építési ütem homlokzati nyílászárói kibontásra kerülnek a meglévő 

nyílásáthidalások megtartása mellett. A 3./ építési ütem hőszigetelt üvegezésű fa 
anyagú nyílászárói megmaradnak. 

Az épület összes belső ajtaja kibontásra kerül a meglévő nyílásáthidalás megtartása 
mellett. 

Az alaprajzon jelölt válaszfalak elbontásra kerülnek. 
Nyílás kerül kibontásra új nyílásáthidaló beépítése mellett a teherhordó és térelhatároló 

falakban létesítendő új ajtók és ablakok részére. 
Az épületben a teljes padló és oldalfal burkolat elbontásra kerül. 
A folyosón és a tantermekben az M=1,50 m magasságú fa lambéria burkolat teljes 

elbontásra kerül. 
A padozat teljes rétegrendje kibontásra kerül a tervezett új válaszfalak alatt az új 

alaptestek megépíthetősége részére a bontási alaprajzon jelölt helyeken. 
Az elektromos vezetékek és berendezések teljes visszabontásra kerülnek. 
A gépészeti vezetékek és berendezések teljes visszabontásra kerülnek. 
A sérült homlokzatvakolat leverése. 
 
A bontandó épületrész azbesztet nem tartalmaz! 
 
VII./ TERVEZETT BŐVÍTÉS ANYAGAI ÉS SZERKEZETEI: 
 
Földmunka: 
- Munkaárok földkiemelése a tervezett új válaszfal alapok alatt. 
- Földvisszatöltés, III. o. talaj, 90% Trg. tömörítéssel. 
- Földszinti padozat alatt 10 cm kavicságy. 
 
Alapozás: 
 
- A tervezett új válaszfalak alatt 30/30 cm vasbeton gerendarács készül, mely a 

meglévő sávalapokra támaszkodik. A gerendarácsba legalább 8 db 12 mm átmérőjű 
hosszvasalatot kell beépíteni méterenként legalább 4 db 8 mm átmérőjű 
kengyelezéssel. 

Az alapárok és alapgödör kiemelése után az alaptest betonozásának megkezdése 
előtt a tervezőt értesíteni kell! 



 
Helyszíni beton- és vb. szerkezetek: 
- Aljzatbetonok a kibontott válaszfalalapok és gépészeti vezetékek közelében: 

C16-16/KK 
- Védőbetonok hőszigetelés fölé: C20-16/KK 
 
Falazott szerkezetek 
- A válaszfalak POROTHERM válaszfallapokból falazottak 10 cm vastagsággal 

H 6-os habarcsba rakva. 
Vasbeton szerkezetek: 
- A tervezett új nyílások fölött előregyártott POROTHERM vasbeton áthidaló kerül 

beépítésre kisméretű tégla nyomott övvel hőszigetelt kivitelben. 
 
Tetőszerkezet: 
- A tetőszerkezet változatlanul megmarad. 
 
Héjalás: 
- A héjalás változatlanul megmarad. 
 
Bádogozás 
- Függőeresz- és lefolyócsatorna, valamint az ablak szegélyezések 0,55 mm vastag 

LINDAB lemezből készülnek RAL 8017 barna színben. 
 
Szigetelések: 
- Az új válaszfalak vízszigetelése 1 réteg AKVABIT GV 4-es bitumenes 

vastaglemezzel készül. 
- A földszinti padozatban a bontások után az eredeti hőszigetelést helyre kell állítani. 
 
Nyílászárók: 

- A megmaradó fa nyílászárók pászítás és zárjavítás után, valamint az új homlokzati 
nyílászárók 3 réteg zománcfestést kapnak. 

- Mind a megmaradó, mind a tervezett új ablakok 35 cm széles fa belső könyöklőket 
kapnak. 

- Az új homlokzati nyílászárók / ajtó, ablakok / fa anyagú ( k = 1,0 W/m2K ) 
hőszigetelt üvegezésű nyílászárók barna színű zománcfestékkel. 

- A belső ajtók HÖRMANN típusú acéltokos ajtók gesztenye színű színfóliás 
ajtólapokkal, világos szürke színű ajtótokkal tömör és üvegezett kivitelben. 

- A hulladéktároló ajtaja tűzgátló ajtó 30 perc tűzálllósággal tűzvédelmi műszaki leírás 
szerint. 

 
 
 
 
 
 



 
Burkolások: 

- Padozatburkolat: - Nagy kopásállóságú kőporcelán lapburkolat 30/30 cm
    méretű padlócsempéből. 
   - Az épület körüli járda és térburkolat beton térkő burkolat 
- Falburkolat: - Csempe falburkolat M=2,10 m magasságig 15/60 cm 
    méretű csempelapokból vizes helyiségekben. 
    - Csempe falburkolat M=1,60 m magasságig 15/60 cm 
    méretű csempelapokból a közösségi terekben és a
    közlekedő helyiségekben. 

 
Felületképzés: 

- Az homlokzati felületekről a sérült vakolatot le kell verni és az eredetivel azonos 
homlokzati alapvakolattal ki kell javítani. 

- A teljes homlokzati felület hálózás és tapaszolás után TERRANOVA nemesvakolatot 
kapnak 165E világos tokájhéj színben. 

- A lábazatvakolat cementhabarcsos javítás és glettelés után szilikát anyagú 
lábazatfestést kap barna színben. 

- A belső falfelületek a sérült festés lekaparása után 2 réteg glettelést és 3 réteg 
diszperzisós színes festést kapnak. 

 
Kerítés: 

- Az utcai kerítés beton lábazata felújításra kerül a beton lábazat tisztítása, javítása és 
szilikátfestése mellett. 

- Az utcai kerítés acélszerkezete rozsdamentesítés után 1 réteg alapozó és 2 réteg 
fedőmázolást kap gesztenyebarna zománcfestékkel. 

- Az utcai kerítésben lévő személyforgalmi kiskapu ( 180/180 cm ) és a gépkocsi 
bejárati kapu ( 300/180 cm ) felújításra kerül zárcsere mellett, valamint 
rozsdamentesítés után 1 réteg alapozó és 2 réteg fedőmázolást kap gesztenyebarna 
zománcfestékkel. 

 
VIII./ SZELLŐZÉS: 
 
Az épület helyiségeinek többségének szellőzése a tervezett nyílászárókon keresztül 

biztosított. 
A belső terű helyiségek szellőzése ( zuhanyzó és mosdó helyiségek ) a födém alsó 

síkjáról induló függőlegesen kivezetett 150 mm belső átmérőjű műanyag 
szellőzőcsatornán keresztül biztosított. A szellőzőcsatornába csőventillátort kell 
beépíteni, melyet a villanykapcsolóról működtetnek. A szellőzőcsatornákat a tetősík 
fölé kell vezetni. 

 
 
 
 



 
 
Megjegyzés: Az épület kivitelezése egyéb kérdéseiben a 4/2002. ( II. 20 ). 

SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről jogszabály előírásainak figyelembevételével kell 
dönteni. 
A kivitelezés során az anyagok szállításánál, tárolásánál és beépítésénél 
az építőipari Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály, valamint 
az Anyagtárolási Balesetelhárító és Egészségügyi Óvórendszabály 
előírásait be kell tartani. 

 
 
 
Hajdúböszörmény, 2019. szeptember hó 
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