

Név :
Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz.

A munka leírása:
MEGLÉVŐ EGYKORI ISKOLA
ÁTALAKÍTÁSA MUNKÁSSZÁLLÓVÁ
Kerítés építómesteri és szakipari munkái

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		-	-
1.1 Közvetlen önköltség összesen		-	-
2.1 ÁFA vetítési alap			-
2.2 Áfa	27,00%		-
3. A munka ára			-

2019. szeptember hó

JR Ls GK



Ámbitus Építész Iroda Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Korpona u. 14. 1/6
Cégjegyzék: 09-09-015731/3
Adószám: 14490686-2-09
Bank: 60300021-10008889

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munka	-	-
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése	-	-
Felületképzés	-	-
Összesen:	-	-

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-00-000	Beton kerítéslábazat tisztítása és felületi javítása	60	m2			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-00-000	Kétszárnyú acélkapu javítása és zárcseréje	1	db			0	0
2	45-00-000	Személybejáró acélkapu javítása és zárcseréje	1	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-00-000	Meglévő acél kerítés rozsdamentesítése	169,2	m2			0	0
2	47-00-000	Meglévő acél kerítésalapozó festése	169,2	m2			0	0
3	47-00-000	Meglévő acél kerítés közbenső- és fedőmázolása	169,2	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0